ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
на выполнение ремонтно-строительных работ 
г. Полоцк                                                                                                                        __ ___ 2021 г.
Открытое акционерное общество «Полоцк-Стекловолокно», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по техническому перевооружению и капитальному ремонту Жогуна Юрия Васильевича, действующего на основании доверенности № 614-431-19 от 24.10.2019 (Приложение 1), с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, действующего на основании___________________ (Приложение 1), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Правилами заключения и исполнения договоров строительного Подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450, и по результатам процедуры переговоров заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению без привлечения субподрядных организаций в соответствии с технической документацией и техническими нормативными правовыми актами комплекса ремонтно-строительных работ на объекте: ___________________________________________________________________                 
Вид и объем выполняемых работ – полный комплекс ремонтно-строительных работ (далее – работы) в соответствии с технической документацией по объекту, утвержденной в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.
1.2. Основанием для заключения настоящего договора является наличие:
1.2.1. у Заказчика: 
утверждённой технической документации (дефектный акт, смета, технические характеристики);
протокола о результатах проведения переговоров и выбора их победителя      (Приложение 7).
1.2.2. у Подрядчика:
штата аттестованных специалистов;
строительных машин, оборудования и механизмов, транспортных средств
технологической оснастки, необходимых для выполнения ремонтно-строительных работ;
         системы управления охраной труда, средств обеспечения безопасности производства работ.
1.3. Заказчик обязуется передать Подрядчику техническую документацию, принимать выполненные работы по актам сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по форме С-2а;  утвержденной Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, включенным в справку о стоимости выполненных работ формы С-3а, оплачивать их в соответствии с условиями настоящего договора.
1.4. Сроки выполнения работ: 
начало выполнения работ – ___ _______2021г.
окончание выполнения работ ___ _____2021г.
В течение указанного срока Подрядчик руководствуется графиком производства работ (Приложение 2), согласованным и утвержденным Заказчиком. 
1.5. Предусмотренные договором сроки выполнения работ подлежат пересмотру в случаях:
несвоевременной передачи Подрядчику строительной площадки (фронта работ);
выявления в ходе строительства дополнительных объемов работ, не предусмотренных дефектным актом и влияющих на своевременное исполнение Подрядчиком своих договорных обязательств;
уменьшения предусмотренного в договоре объема финансовых ресурсов, выделяемых для выполнения работ; 
существенного нарушения установленного договором порядка расчетов, графика платежей (финансирования) (Приложение 3);
любых других срывов, возникающих по вине Заказчика и ограничивающих возможность Подрядчика выполнить свои обязательства в предусмотренные сроки.
О возникновении указанных обстоятельств Подрядчик письменно и немедленно уведомляет Заказчика и при необходимости вносит предложение о продлении сроков выполнения работ. Срок выполнения работ продлевается по соглашению сторон с учетом продолжительности действия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по договору. Продление сроков и корректировка графика производства работ (Приложение 2) производится только на основании дополнительного соглашения сторон. Дополнительное соглашение должно быть направлено Заказчику до истечения окончательного срока договора.
Заказчик обязан в течение трёх дней уведомить Подрядчика о принятии решения перенести сроки начала выполнения работ или приостановить (прекратить) их, об обстоятельствах отсутствия достаточного финансирования работ по настоящему договору.
2. СТОИМОСТЬ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА
2.1. Стоимость работ по объекту согласно представленной Заказчиком технической документации определена по результатам переговоров на основании цены предложения Подрядчика; расчёта стоимости работ (Приложение 6), протокола согласования договорной цены (Приложение 4) составляет на момент завершения работ с учетом прогнозных индексов  ________________________________________ в том числе НДС ______________________
2.2. В процессе исполнения договора стоимость работ может уточняться (увеличиваться или уменьшаться) путем подписания сторонами дополнительного соглашения в следующих случаях:
внесения Заказчиком в установленном порядке изменений в объемы работ, влекущих за собой увеличение (уменьшение) стоимости работ; 
изменения налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот; 
изменения прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых в установленном порядке;
индексов цен в строительстве по данным Национального статистического комитета за период строительства, предусмотренный договором строительного подряда, по сравнению с прогнозным, учтенным при формировании неизменной цены, более чем на 2 процентных пункта; 
необходимости изменения сроков строительства в установленных законодательством случаях;
изменения предусмотренного договором срока строительства на основании причин, изложенных в подпункте 1.5.

существенного нарушения установленного договором порядка расчетов, графика платежей (финансирования) (Приложение 3);
любых других срывов, возникающих по вине Заказчика и ограничивающих возможность Подрядчика выполнить свои обязательства в предусмотренные сроки.

2.3. В случае выявления в процессе строительства необходимости выполнения работ, не предусмотренных технической документацией, стоимость дополнительных работ определяется на основании двухстороннего акта, подписанного Заказчиком, Подрядчиком с последующим составлением   сметы. 
Стоимость дополнительных работ формируется на основании их сметной стоимости, определенной в ценах на дату начала разработки сметной документации, с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, утверждаемого Министерством экономики, месяца выполнения этих работ без учета снижений, принятых при выборе Подрядчика. Неизменная договорная цена при этом корректируется на сумму дополнительных работ, включенных в акты сдачи-приемки выполненных работ, и отражается в актах сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по форме С-2а, утвержденной Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, и включается в справку о стоимости выполненных работ формы С-3а.
2.4. В случаях изменения договорной цены оформляется дополнительное соглашение к настоящему договору с сохранением процентов лимитированных и прочих расходов и затрат согласно структуре договорной цены согласно пункту 2.7.1.
2.5. Финансирование работ производится за счет собственных средств Заказчика.
2.6. Влияние усложнённых условий производства работ учитывается на основании утвержденной в установленном порядке сметной документации.
2.7. Расчет стоимости выполняемых работ производится согласно Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18.11.2011 № 51, сметной документации, утвержденной в установленном порядке. Расчет договорной цены осуществляется с учетом прогнозных индексов, утверждённых Министерством экономики Республики Беларусь.
2.7.1. В договорную цену включены следующие лимитированные прочие расходы и затраты согласно сметы, ценовому предложению и действующим нормативным документам:
2.7.1.1. зимнее удорожание (сезонные нормы) – не применяется, согласно ценовому предложению Подрядчика;
2.7.1.2. титульные временные здания и сооружения – не применяются, согласно ценовому предложению Подрядчика;
2.7.1.3. общехозяйственные и общепроизводственные расходы, также плановая прибыль согласно ценовому предложению Подрядчика и в соответствии с постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23.12.2011 № 59 и приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 28.08.2012 № 270;
          2.7.1.4. Затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование – 34%;
         2.7.1.5. Транспортные затраты и заготовительно-складские расходы на материал Заказчика не начисляются.
2.7.2. Ответственность за правильное включение в акты сдачи-приемки выполненных работ налогов и отчислений несет Подрядчик.
2.7.3. При внесении изменений в техническую документацию в установленном порядке в ходе исполнения настоящего договора стоимость дополнительных работ определяется с учетом подпункта 2.7.1. настоящего договора.
2.7.4. Подрядчик, являющийся плательщиком налога на добавленную стоимость, обязуется в отношении каждого оборота по реализации (первичного учетного документа) выставлять Заказчику и размещать на Портале электронных счетов-фактур, в порядке и сроки, установленные статьей 131 Налогового кодекса Республики Беларусь. Подрядчик обязуется до 10 числа месяца, следующего за отчетным, выставлять и направлять в адрес Заказчика надлежащую счет-фактуру, обеспечивающую возможность приятия Заказчиком к вычету сумм налога на добавленную стоимость. В случае не выставления, несвоевременного выставления (размещения) в адрес Заказчика электронной счет-фактуры, а также несвоевременного направления Заказчику информации об изменении реквизитов, необходимых для заполнения ЭСЧФ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в сумме, равной размеру налога на добавленную стоимость, отраженного в первичных учетных документах и не принятого Заказчиком к вычету по вине Подрядчика по состоянию на 20-е число месяца, следующего за месяцем дня выполнения работ. Уплата штрафа производится в течение пяти рабочих дней с момента получения письменной претензии Заказчика. Срок рассмотрения указанной претензии пять рабочих дней.
3. УСЛОВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ ДОГОВОРА В СИЛУ
3.1. Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами.
3.2. Дополнения и изменения к договору могут вноситься по согласованию Заказчика и Подрядчика путем заключения дополнительного соглашения.
3.3. Расторжение договора подряда допускается по соглашению Сторон. 
3.4. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Беларусь. Предложение о расторжении настоящего договора заинтересованная Сторона направляет другой Стороне, которая обязана рассмотреть его в 10-дневный срок. Расторжение договора по инициативе любой из Сторон оформляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
3.5. В случае срыва графика производства работ Заказчик имеет право досрочного расторжения договора с компенсацией понесенных потерь.
4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ СТОРОН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ. РАСЧЕТЫ ЗА РЕСУРСЫ.
4.1. По согласованию с Заказчиком Подрядчик обеспечивает комплектацию необходимых материалов в соответствии с технической документацией в сроки, увязанные графиком производства работ.
4.2. Приобретенные Подрядчиком материалы и изделия должны соответствовать технической документации, стандартам, действующим в Республике Беларусь, иным техническим нормативным правовым актам и доставляться на строительную площадку в сроки согласно графику производства работ (Приложение 2).
4.3. Материалы иностранного и отечественного производства, подлежащие обязательной сертификации и (или) гигиенической регистрации на территории Республики
Беларусь, должны иметь сертификат соответствия или свидетельство о признании
сертификата, выданные органами Госстандарта или органами по сертификации продукции,
удостоверение о государственной гигиенической регистрации, выдаваемое Министерством
здравоохранения Республики Беларусь предприятию-изготовителю или заявителю.
4.4. Входной, пооперационный и приёмочный контроль материалов поставки
Подрядчика организовывает и осуществляет Подрядчик.
4.5. Во всех случаях закупка Подрядчиком материально-технических ресурсов должна осуществляться в порядке, определяемом действующим законодательством
Республики Беларусь, на конкурентной основе и являться наиболее экономически выгодной
для Заказчика. Всю ответственность за правильность проведения данной процедуры несет
Подрядчик.
4.6. Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика документального подтверждения проведения процедур по закупке материалов, изделий и оборудования в соответствии с Законодательством.
4.7. За списание материалов, изделий, оборудования и правильность составления калькуляций, представленных Подрядчиком, ответственность несет Подрядчик.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. В течение двух календарных дней с момента подписания настоящего договора передать Подрядчику техническую документацию.
5.1.2. В течение 5-ти дней после подписания договора обеспечить допуск к
выполнению ремонтно-строительных работ по нарядам-допускам.
5.1.3. Обеспечить Подрядчика электроэнергией, в объеме, необходимом для строительства объекта с подключением к действующим сетям, с учетом и последующей оплатой Подрядчиком затраченных энергоресурсов по актам формы С-4.
5.1.4. Обеспечить за свой счет контроль за организацией ремонтно-строительных работ на объекте, технический надзор за качеством работ. Заказчик обязан в течение    3-х дней после обнаружения некачественного выполнения Подрядчиком работ выдать письменное предупреждение Подрядчику об устранении дефектов.
5.1.5. Осуществляет расчеты за выполненные ремонтно-строительные работы согласно графику платежей (Приложение 3).
5.1.6. При внесении изменений в объемы работ Заказчик обязан в согласованные с Подрядчиком сроки передать ему соответствующее количество экземпляров измененной документации, а также возместить Подрядчику все затраты и убытки, связанные с внесением этих изменений, уточнить с Подрядчиком договорную стоимость и сроки выполнения дополнительных работ.
5.1.7. Обеспечить вызов и оплату работы представителей государственных инспекций и эксплуатирующих организаций, осуществляющих надзор за выполнением работ вблизи
действующих линий, сетей, подземных коммуникаций и т.п., либо компенсировать
Подрядчику понесенные им расходы данного вида.
5.1.8. Своим приказом назначить лицо (лиц), ответственное (ответственных) за производство и координацию работ на объекте, порученном Подрядчику, а также приемку результата работ.
5.1.9.В случае необходимости – обеспечить оформление документов на проведение огневых  работ с 8.30 ежедневно кроме выходных дней.
5.1.10. Передать Подрядчику документы об отводе мест для складирования строительного мусора.
5.1.11. Заказчик обязуется оказать содействие Подрядчику в оформлении пропусков для доступа работников Подрядчика и на объекты Заказчика за счет средств Подрядчика.
5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых
ремонтно-строительных работ, соблюдением сроков их выполнения, целевым
использованием выделенных средств (авансов), качеством предоставленных
Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.2.2. Требовать от Подрядчика информацию о ходе строительства, о намеченных конкретных датах завершения работ.
5.2.3. Знакомиться по ходу строительства и его окончанию с документами, подтверждающими фактическую стоимость работ.
5.2.4. Требовать от Подрядчика устранения дефектов и недоделок, выявленных в ходе выполнения ремонтно-строительных работ.
5.2.5. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае приостановления или прекращения действий специальных разрешений (лицензий) Подрядчика на выполняемые работы по настоящему договору сроком более одного месяца (датой расторжения будет являться дата направления соответствующего уведомления Подрядчику).
5.2.6. Отказаться от принятия результата работ в случае выявления работ ненадлежащего качества, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком, что должно быть подтверждено соответствующим заключением независимой экспертизы. В случае, если будет доказана вина Подрядчика, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика полного возмещения убытков при расторжении договора.
5.2.7. Требовать взыскания штрафных санкций и понесенных им убытков.
5.2.8. Заказчик имеет право отказаться от выполнения части работ по данному договору в связи с отсутствием необходимости их выполнения.
5.2.9. Заказчик имеет также другие обязанности и права, предусмотренные нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами.
5.3. Подрядчик обязуется:
5.3.1. Выполнить на объекте ремонтно-строительные работы в соответствии с
техническими нормативными правовыми актами собственными силами в установленные настоящим договором сроки и сдать выполненные работы Заказчику.
5.3.2. До начала производства работ совместно с Заказчиком оформить акт-допуск с разработкой мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ в соответствии с действующими нормативными документами, а также документы, связанные с организацией работ на объекте.
         Своим приказом (Приложение 5) назначить лицо (лиц), ответственное (ответственных) за производство ремонтно-строительных работ на объекте (производителя работ), 

          5.3.3. При наличии в зоне предстоящих работ электросетей, подземных коммуникаций, магистральных трубопроводов и т.д., до начала производства работ получить разрешения соответствующих органов на производство работ в охранных зонах электросетей, подземных коммуникаций, магистральных трубопроводов и т.д.
5.3.4. Обеспечить надлежащее качество работ, оформить и сдать Заказчику
исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполненных работ требованиям технических нормативных правовых актов.
5.3.5. Сдать Заказчику предусмотренный договором законченный комплекс работ на
объекте в сроки, предусмотренные п. 1.4 настоящего договора.
5.3.6. Обеспечить сохранность конструкций, материалов, изделий, оборудования, находящихся на строительной площадке, от начала работ до приемки Заказчиком объекта строительства и/или возврата неиспользованных материалов (ресурсов), предоставленных Заказчиком.
5.3.7. Хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению и строительству объекта, и обеспечивать доступ Заказчика к ним до завершения расчетов за выполненные работы, строительства объекта.
5.3.8. Обеспечить изучение своими работниками, ответственными за проведение
огневых, ремонтных работ, действующих на объектах открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» инструкций по организации и безопасному проведению указанных работ, предоставление Заказчику заверенных копий приказов со списками лиц, которые назначены ответственными руководителями работ. Подрядчик несёт ответственность за квалификацию лиц, назначаемых ответственными за производство работ повышенной опасности и за соблюдением требований безопасности исполнителями работ.
5.3.9. Производить уборку территории строительной площадки в период строительства до сдачи объекта Заказчику.
5.3.10. Обеспечить надлежащее и безопасное складирование материалов, оборудования, инвентаря. По окончании рабочего дня, а в отдельных случаях и в течении рабочего дня, производить в месте производства работ уборку отходов производства (мусора) на выделенную площадку, а также уборку инвентаря, конструкции, устройств и приспособлений, необходимости в дальнейшем пользовании которых нет. Не реже 2 раз в месяц осуществлять удаление отходов производства (мусора) с выделенной площадки. Складировать отходы на выделенных площадках с твердым водонепроницаемым покрытием.
5.3.11. Принимать меры по сохранности имущества, переданного Заказчиком. 
5.3.12. Соблюдать требования природоохранного законодательства Республики
Беларусь и локальных нормативных правовых актов при проведении ремонтно-строительных работ на территории открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно». Заказчик является собственником материалов, изделий и конструкций повторного использования, а также отходов непригодных для повторного применения или использования в качестве вторичного сырья, образующихся при производстве Подрядчиком ремонтно-строительных работ на объекте. 
5.3.13. Не допускать нарушений, которые в соответствии с Приложением 8 к настоящему договору установлены штрафные санкции.
5.3.14. Не допускать появления работников Подрядчика, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, а также распития ими спиртных напитков, употребления наркотических средств, токсических веществ на территории Заказчика или переданных в установленном порядке Подрядчику площадок, бытовых и складских помещений, расположенных на территории Заказчика, хищение, покушение на совершение хищения и порчи имущества Заказчика.
5.3.15. Нести ответственность и компенсировать убытки и весь ущерб, связанный с травмами и ущербом, причиненный работникам Заказчика или третьим лицам, либо их собственности любого рода, возникшие вследствие выполнения Подрядчиком работ по договору или содержание объекта строительства с нарушением норм охраны и условий настоящего договора, кроме случаев если такие нарушения являются результатом неправильных действий или письменных предписаний Заказчика.
5.3.16. До начала ремонтно-строительных  работ разработать проект производства работ (далее по тексту – ППР), предоставить его на согласование Заказчику. В обязательном
порядке в ППР предусмотреть мероприятия, связанные с обеспечением безопасности
работников Заказчика, Подрядчика, а также мероприятия, обеспечивающие культуру производства работ на объекте.
5.3.17. Предоставить Заказчику заявку со списками работников (с обязательным
указанием должности, фамилии, имени, отчества) привлеченных для строительства объекта, которым необходимо оформить пропуска
на территорию открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно»,  для прохождения вводного инструктажа в службу охраны труда открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно». При прохождении инструктажа работники должны иметь удостоверения, подтверждающие наличие действующей проверки знаний. 
Выдача оформленных для прохода на вводный инструктаж пропусков работникам Подрядчика осуществляется по заявке Заказчика через бюро пропусков открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» каждому работнику по предъявлению паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность). 
Работники Подрядчика при нахождении на территории открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» обязаны выполнять требования Положения о внутри объектном и пропускном режиме в открытом акционерном обществе «Полоцк-Стекловолокно».
За грубые нарушения пропускного и внутри объектного режима открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» работниками Подрядчика Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.
5.3.18. Обеспечивать беспрепятственный доступ работников подразделения «Охрана»
открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» во временные сооружения (бытовки, вагончики и т.п.) с учетом требований, определенных Положением о проведении осмотра служебных, хозяйственных и других помещений на территории строящегося объекта открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно».
5.3.19. Сдать весь металлолом, в том числе из цветных металлов, другие материалы, образовавшийся на строительной площадке после демонтажных работ, с предварительным взвешиванием и оформленными актов от разборки и другими сопроводительными документами материально ответственному лицу подразделения в котором производились работы.
5.3.20. Оформлять акт сверки по объекту в месяце, являющимся месяцем окончания работ согласно п. 1.4 договора, с последующим оформлением дополнительного соглашения урегулирования договорной цены в случае уменьшения (увеличения) суммы договора.
5.3.21. Обеспечить качество выполнения ремонтно-строительных работ и оформление исполнительной документации всеми исполнителями в соответствии с действующей нормативно-технической документацией с передачей ее Заказчику.
5.3.22. Уведомлять Заказчика об осуществлении экспертной проверки, испытаний результата ремонтно-строительных работ, материальных ресурсов, которые используются для производства ремонтно-строительных работ.
5.3.23. Своевременно предупреждать Заказчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения ремонтно-строительных работ угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостанавливать выполнение ремонтно-строительных работ до получения его указаний.
5.3.24. Своевременно сообщать Заказчику о необходимости выполнения дополнительных работ, об увеличении в связи с этим стоимости строительства.
5.3.25. Выполнять требования представителей технического надзора за строительством
объекта. Заказчик обязуется письменно сообщить Подрядчику о назначенных приказом специалистов технического надзора.
5.3.26. Возмещать расходы, понесённые    Заказчиком, в случае необходимости проведения медицинского освидетельствования и установления имеющим право на проведение освидетельствования медучреждением факта появления работников Подрядчика на территории открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» в состоянии опьянения, а также распития спиртных напитков, употребления наркотических или токсических средств на указанных территориях.
5.3.27. В пятидневный срок письменно сообщить Заказчику о приостановлении или о прекращении действия специальных разрешений (лицензий), аттестатов, свидетельств, сертификатов, требующихся для выполнения им работ по настоящему договору.
5.3.28. При осуществлении ремонтно-строительных  работ организовать надлежащий учёт принадлежащих ему передвижных временных объектов (бытовок, вагончиков и т.п.) путем нанесения на дверях указанных объектов следующей информации:
принадлежность (название организации);
инвентарный или иной учётный номер имущества;
фамилию, имя, отчество и должность ответственного лица;
номер контактного телефона (рабочий и мобильный). 
В случае отсутствия соответствующих надписей Заказчик имеет право запретить размещение на закреплённой территории указанных временных объектов Подрядчика, имеет право ограничить пропуск указанных временных объектов на территорию открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно».
5.3.29. Освободить строительную площадку от строительных отходов, неиспользованных материальных ресурсов, временных построек и другого имущества Подрядчика к моменту сдачи объекта строительства Заказчику.
5.3.30. Передать Заказчику объект строительства в порядке, предусмотренном
законодательством и настоящим договором.
5.3.31. Выполнять работы, подлежащие сертификации, аттестации только при наличии действующих соответствующих сертификатов, аттестатов для этих работ.
5.4. Подрядчик имеет право:
5.4.1. Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению настоящего договора.
5.4.2. Инициировать внесение изменений в настоящий договор, требовать его
расторжения в случаях и на условиях, предусмотренных настоящим договором и
законодательством.
5.5. Ответственность за соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности, и норм промышленной санитарии при выполнении работ на
территории открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» работниками Подрядной организации полностью несет Подрядчик.
5.6. При выполнении своих обязанностей Заказчик и Подрядчик руководствуются настоящим договором, Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450 (с дополнениями и изменениями), строительными нормами и правилами.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ И РАСЧЕТЫ
6.1. Финансирование работ производится за счет собственных средств Заказчика.
6.2. Заказчик обеспечивает финансирование строительства объекта и оплату выполненных работ. 
6.3. В соответствии с Инструкцией о порядке определения стоимости объекта строительства в бухгалтерском учете, утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 14.05.2007 № 10, акты сдачи-приемки выполненных работ составляются и предоставляются Заказчику в разрезе каждой объектной сметы, выделенной в составе сметного расчета.
6.4. Подрядчик, не позднее 25 числа отчетного месяца представляет Заказчику сопроводительным письмом Акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2а, и не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца Справку о стоимости выполненных работ формы С-3а. 
6.5. Акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2а, представляются для рассмотрения Заказчиком при наличии маркировки знаком соответствия согласно ст. 8 технического регламента Республики Беларусь ТР 2009/013/BY. 
         6.6. Стоимость материалов, необходимых для выполнения ремонтно-строительных работ определяется согласно расчёта стоимости работ и расчёта стоимости материалов в соответствии с ценовым предложением Подрядчика (Приложение 6). Транспортные затраты и заготовительно-складские расходы на материалы Подрядчика определяются по процентным нормам согласно Методическим указаниям по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденным приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.12.2016 № 319 и Приложением Б к НРР 8.01.104-2017.
6.7. В случае отклонения от графика производства работ по вине Подрядчика или по причинам, зависящим от Подрядчика, стоимость работ невыполненных в текущем периоде подлежит включению в акты сдачи-приемки формы С-2а  в следующем отчетном периоде с применением прогнозных индексов цен в строительстве месяца, в котором данные работы планировались к выполнению. 
6.8. При превышении договорных сроков выполнения работ по вине Подрядчика или по причинам, зависящим от Подрядчика, расчеты за ремонтно-строительные работы, выполненные после указанных сроков, оплачиваются по ценам, действующим на установленную договором дату их завершения.
6.9. Расчёт за выполненные работы производится в течение ____ календарных дней, после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма С-2а), а также 
справки о стоимости выполненных работ (форма С-3а), путем оплаты Заказчиком
 платежным поручением. Если последний день срока, установленного для оплаты, приходится на выходной день, последним днем оплаты является первый рабочий день, следующий за указанным выходным днем. За расчетный период принимается календарный месяц. 
6.10. Налоги и отчисления в республиканский и местный бюджеты, а также во внебюджетные фонды возмещаются Заказчиком в порядке и размерах согласно действующему в Республике Беларусь налоговому законодательству. 
Ответственность за правильное включение в акты сдачи-приемки выполненных работ налогов и отчислений несет Подрядчик.
6.11. Одновременно с актами формы С-2а Подрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию. В целях подтверждения количества используемых материалов, изделий и конструкций Подрядчик не позднее 25 числа отчетного месяца представляет Заказчику заверенные копии товарных либо товарно-транспортных накладных со штампом прохождения через проходную открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно». Цены на материалы, приобретаемые Подрядчиком и калькуляции стоимости на изделия и конструкции, изготовленные на подсобном производстве Подрядчика, согласовываются с Заказчиком.
            6.12. (при наличии по итогам процедуры переговоров) Заказчик в соответствии с Графиком платежей (Приложение 3) перечисляет аванс Подрядчику не позднее последнего рабочего дня месяца, предшествующего расчетному.  При невыполнении графика производства работ по вине Подрядчика сумма отработанного аванса определяется как произведение стоимости фактически выполненных ремонтно-строительных работ на установленный договором процент авансирования. Сумма неотработанного аванса, определяемая как разница между суммой аванса, фактически полученного Подрядчиком для выполнения ремонтно-строительных работ в периоде, принятом за расчетный, и суммой отработанного аванса, признается чужими денежными средствами, неправомерно удерживаемыми Подрядчиком. Подрядчик за пользование чужими денежными средствами уплачивает Заказчику, проценты, начисленные на сумму неотработанного аванса, в размере ставки рефинансирования Национального банка, действующей на день подписания заказчиком акта сдачи-приемки работ, выполненных в периоде, принятом за расчетный, на который выдавался аванс. Период пользования чужими денежными средствами определяется с даты получения аванса до даты подписания заказчиком актов сдачи-приемки работ, на которые выдавался аванс. Зачет подлежащей уплате суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в счет оплаты выполненных ремонтно-строительных работ не допускается.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
7.1. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями
действующего законодательства Республики Беларусь.
7.2. Работы, выполненные с дефектами по вине Подрядчика, приемке и оплате не подлежат. До устранения таких дефектов не подлежат оплате и последующие
технологически связанные с ними работы.
7.3. Приемка выполненных работ осуществляется представителями Заказчика,
после выполнения работ с составлением акта сдачи-приемки
выполненных работ, подписанного представителями Подрядчика, Заказчика. К акту сдачи-приемки выполненных работ прилагаются акты освидетельствования скрытых работ.
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. На принятый в эксплуатацию объект строительства (на результат ремонтно-строительных работ на объекте) устанавливается гарантийный срок ____года.
8.2. Исчисление гарантийного срока начинается со дня подписания акта приемки объекта после ремонта. Исчисление гарантийного срока прерывается на время устранения дефектов, допущенных по вине Подрядчика, а также на время, в течение которого объект ремонта не мог эксплуатироваться вследствие выявления ремонтно-строительных работ ненадлежащего качества, за которые несет ответственность Подрядчик.
Время, на которое прерывается срок гарантии, исчисляется со дня подписания дефектного акта на гарантийный ремонт до момента подписания акта сдачи-приемки об устранении выявленных дефектов.
8.3. Дефекты, допущенные по вине Подрядчика и выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта, устраняются за счет Подрядчика в срок, установленный Заказчиком.
Для участия в составлении дефектного акта на гарантийный ремонт, согласования сроков и порядка устранения дефектов приглашается представитель Подрядчика, который должен прибыть на объект не позднее 5 дней со дня получения письменного уведомления Заказчика.
В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок дефектный акт на гарантийный ремонт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для устранения дефектов.
8.4. Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта строительства (использования результата ремонтно-строительных работ). Подрядчик в соответствии с настоящим договором на протяжении гарантийного срок несет ответственность за обнаруженные в пределах гарантийного срока дефекты, если не докажет, что они произошли вследствие нормативного износа его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта Заказчиком или повреждения третьими лицами. 
.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
9.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) условий настоящего договора стороны несут имущественную и иную ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
9.2. Подрядчик несёт ответственность за все работы, выполняемые им, их соответствие требованиям действующих нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов и утвержденной технической документации. 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик уплачивает пеню Заказчику в следующих случаях и размерах:
9.2.1. за нарушение установленных в договоре (графике производства работ) сроков выполнения ремонтно-строительных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, – 0,2 процента стоимости невыполненных ремонтно-строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;
9.2.2. за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), – 2 процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока;
9.2.3. за превышение по своей вине установленных договором сроков сдачи объекта в эксплуатацию (передачи результата работ) – 0,15 процента стоимости объекта (стоимости работ, указанных в п.2.1 настоящего договора) за каждый день просрочки, но не более  20 процентов стоимости объекта (результата работ).
9.3. Заказчик несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, и уплачивает пеню Подрядчику в следующих случаях и размерах: 
9.3.1. за необоснованное уклонение от приемки выполненных ремонтно-строительных и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, – 0,2 процента стоимости непринятых работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;
9.3.2. за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке ремонтно-строительные работы – 0,2 процента не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы.
9.4. Уплата пени не освобождает виновную Сторону от исполнения принятых по настоящему договору обязательств.
9.5. Подрядчик не несет имущественной ответственности по договору в случае неисполнения Заказчиком своих договорных обязательств, повлекших невозможность исполнения Подрядчиком своих обязательств.
9.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение ремонтно-строительных работ, а также за обеспечение безопасности при производстве работ и испытании оборудования.
9.7. Кроме уплаты неустойки (пени) виновная сторона возмещает другой стороне убытки в сумме, не покрытой неустойкой (пеней).
Подрядчик несет ответственность за произошедшие по его вине повреждения инженерных коммуникаций и оборудования Заказчика в размере стоимости ремонта повреждения и/или стоимости ликвидации последствий аварии (инцидента).
9.8. Подрядчик полностью несет ответственность за соблюдение норм и правил охраны труда и промышленной безопасности, промышленной санитарии, а также ответственность за достаточную квалификацию лиц, назначаемых ответственными за производство работ повышенной опасности и за соблюдение требований безопасности исполнителями работ.
9.9. Подрядчик несет ответственность и возмещает Заказчику в полном объеме все понесенные убытки за:
некачественные, некомплектные и непригодные к использованию, поставляемые им материалы и изделия, за несоответствие их санитарно-гигиеническим требованиям и технической документации
повреждение коммуникаций либо причинение иного ущерба при выполнении работ по ремонту
необеспечение чистоты на территории площадки до сдачи выполненных работ и в случае наложения штрафов производит их уплату соответствующим органам
необеспечение противопожарного режима на площадке, несоблюдение при производстве работ действующих нормативов по охране труда, пожарной и производственной безопасности
несоблюдение требований действующего законодательства и требований Заказчика в области охраны здоровья, безопасного труда, касающиеся персонала Подрядчика, охраны окружающей среды при производстве работ по ремонту и работе с оборудованием.
9.10. За нарушение п.5.3.14 у работника Подрядчика изымаются пропуска, и данный работник не допускается на территорию Заказчика до принятия иного решения уполномоченным лицом Заказчика. Подрядчик за нарушение п.5.3.14 уплачивает Заказчику штраф в размере 10 базовых величин, установленных в Республике Беларусь на момент совершения нарушения (далее — базовая величина) за каждый случай нарушения, при этом за 2-ой и последующие случаи нарушения, Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора без возмещения возможных убытков Подрядчику, связанных с таким расторжением.
Надлежащим документом, подтверждающим появление на территории Заказчика или переданной Подрядчику площадке, бытовых и складских помещениях работника Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, является:
- оформленный Заказчиком акт освидетельствования физического лица на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркологического или токсического опьянения, с подписью физического лица об ознакомлении с результатами освидетельствования, либо соответствующей отметкой в акте в случае отказа работника от добровольного прохождения освидетельствования.

Надлежащим подтверждением распития работниками Подрядчика на территории Заказчика или переданной Подрядчику строительной площадке, бытовых и складских помещениях спиртных напитков, употребление наркотических средств, токсических веществ, а также хищение, покушение на совершение хищения и порчи имущества Заказчика, является оформленный Заказчиком акт с участием двух свидетелей (допускается в качестве свидетелей привлечение работников Заказчика).

Штраф, предусмотренный настоящим пунктом, уплачивается Подрядчиком Заказчику в срок не позднее 15 календарных дней с момента заявления требования Заказчиком с приложением подтверждающих документов.
Подрядчик уплачивает Заказчику штрафные санкции за несоблюдение Подрядчиком  требований промышленной безопасности, охраны окружающей среды, пропускного и внутриобъектового режима и иных условий договора, в порядке и размерах, предусмотренных договором и Приложением № 8 к договору.
9.11. Подрядчик полностью несет ответственность за соблюдение разработанных в нарядах-допусках и разрешениях мероприятий по безопасному производству работ.
9.12. Подрядчик полностью несет ответственность за движение по дорогам, прилегающим к объекту строительства автомобильной техники с очищенными элементами ходовой части от грязи, строительного мусора и т.п., для чего при выезде со строительной площадки, на которой ведутся работы по ремонту объекта, обязан предусмотреть и оборудовать места для очистки и мытья ходовой части мобильной техники.
9.13. Подрядчик несет ответственность за достоверность представляемых Заказчику справок, актов и расчетов, иных документов, подтверждающих фактические затраты Подрядчика, в том числе за правильность и полноту списания материалов, использованных при выполнении работ, составление калькуляций. 
9.14. Любые возможные финансовые санкции, наложенные на Подрядчика или Заказчика уполномоченными государственными контролирующими органами вследствие неисполнения Заказчиком или Подрядчиком предусмотренных настоящим договором обязательств, компенсируются виновной стороной в полном объеме на основании предъявляемых документов, подтверждающих факт наложения взыскания и уплаты штрафа.
9.15. Любые споры и разногласия, возникающие по настоящему договору, разрешаются Сторонами путем переговоров, при этом соблюдение досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров является обязательным. 
В случае разногласий между Сторонами, возникающими как из существа
договора, так и в ходе его исполнения, либо когда одна из Сторон считает, что другая
Сторона не выполнила условия договора или выполнила в неполном объеме,
заинтересованная Сторона направляет другой Стороне претензионное письмо.
Сторона, получившая претензионное письмо, обязана рассмотреть его в 10-дневный срок и дать на него мотивированный ответ, либо исполнить (начать исполнение) требования, содержащиеся в претензионном письме.
В случае не урегулирования возникших споров и разногласий в досудебном (претензионном) порядке их разрешение осуществляется в экономическом суде Витебской области.
9.16. При обнаружении Заказчиком или контролирующими органами завышения стоимости, объемов ранее выполненных и оплаченных работ, материальных ресурсов и других нарушений, Подрядчик возмещает Заказчику в полном объеме сумму переплат (нарушений), проиндексированную с учетом ставки рефинансирования Национального банка, действующей на день уплаты соответствующей суммы. Срок возмещения (уплаты) Подрядчиком указанных денежных средств – 20 дней с момента предъявления требования Заказчиком.  

9.17. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются Гражданским кодексом Республики Беларусь, Правилами заключения и исполнения договоров строительного Подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450 с последующими изменениями и дополнениями, иными актами законодательства.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
10.1. При консервации объекта работ или прекращении действия договора по
инициативе (вине) Заказчика Заказчик:
10.1.1. Возмещает Подрядчику задолженность по оплате за выполненные ремонтно-строительные работы.
10.1.2. Оформляет акт о приостановке строительства (акт о прекращении договорных отношений).
10.1.3. Несет ответственность за сохранность зданий, сооружений, изделий, материалов, находящихся на строительной площадке.
10.2. Любая договоренность между Сторонами по договору, влекущая за собой возникновение новых обстоятельств, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему договору.
10.3. Подрядчик выражает свое согласие на предоставление Заказчиком любому третьему лицу отзыва на результат работ, выполненных Подрядчиком по настоящему договору.
11. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение стало следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война
или военные действия, принятие нормативных и иных актов и решений органов государственной власти и управления, и других обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора.
11.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение
обязательства в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на
время соответствующих обстоятельств.
11.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия, прекращения указанных в п. 11.1 настоящего договора обстоятельств и о препятствии в исполнении своих обязательств не позднее 10 дней с момента их наступления любым из доступных способов связи (телефакс, телеграф, электронная почта или другой способ) с обязательным подтверждением получения уведомления. Не уведомление, или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть по требованию другой Стороны подтверждены Белорусской торгово-промышленной палатой.
12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1. Изменения и дополнения в договор вносятся в соответствии с законодательством путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.
12.2. Изменение условий договора в период его исполнения осуществляется по соглашению Сторон, кроме случаев, предусмотренных актами законодательства и настоящим договором.
12.3. Сторона договора, которой стали известны обстоятельства, требующие изменения условий договора, обязана уведомить о них другую Сторону договора в письменной форме и подготовить предложения об изменении условий договора. Другая Сторона договора обязана в течение 5 рабочих дней рассмотреть предложения об изменении договора и подписать дополнительное соглашение к договору либо в порядке, предусмотренном Правилами заключения и исполнения договоров строительного Подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450, согласиться на расторжение договора по соглашению Сторон или отказаться от его исполнения.
Если Стороны своевременно не приняли мер по изменению условий договора, они обязаны выполнять условия заключенного договора, кроме случаев изменения законодательства, регулирующего их отношения при исполнении договора.
12.4. При реорганизации юридического лица, являющегося Стороной договора, его учредители или орган, принявший решение о реорганизации, обязаны не позднее                                15 календарных дней после принятия соответствующего решения уведомить о нем другую Сторону договора и указать правопреемника реорганизуемого юридического лица.
12.5. До завершения выполнения ремонтно-строительных работ настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон на основании предложения:
12.5.1. Заказчика:
при неоднократном нарушении Подрядчиком сроков выполнения ремонтно-строительных работ, предусмотренных договором, графиком производства работ;
если Подрядчик неоднократно допускал выполнение ремонтно-строительных работ ненадлежащего качества либо отступление от условий договора и иные недостатки, подтвержденные соответствующим актом, которые являются существенными и неустранимыми;
при принятии решения о консервации или прекращении строительства объекта (выполнения ремонтно-строительных работ);
12.5.2. Подрядчика:
при неоплате Заказчиком выполненных ремонтно-строительных работ в течение 3 принятых за расчетные периоды;
возникновении обстоятельств по причинам, не зависящим от Подрядчика, которые грозят годности или прочности результата строительных работ;
12.5.3. любой из Сторон:
если на предложение о внесении изменений в условия договора другая Сторона не дала ответ в установленный срок;
если другая Сторона подлежит ликвидации или прекращает свою деятельность;
на других основаниях, предусмотренных законодательством.
12.6. Предложение о расторжении договора в письменном виде заинтересованная Сторона направляет другой Стороне, которая обязана его рассмотреть и в течение                             20 календарных дней письменно направить свое согласие или несогласие.
12.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке заявить отказ от договора в случае:
если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению строительных работ в соответствии с графиком производства работ или выполняет ремонтно-строительные работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;
если отступления от условий договора являются существенными и неустранимыми;
при наличии уважительных причин с письменным обоснованием этих причин, сообщением о них Подрядчику.
12.8. Подрядчик вправе в одностороннем порядке заявить отказ от договора в случае:
неисполнения Заказчиком требования о замене предоставленных им материальных ресурсов, технической документации, которые невозможно использовать без ухудшения качества строительных работ;
неблагоприятных последствий следования указаниям Заказчика о способе выполнения ремонтно-строительных работ, подтвержденных представителем технического надзора Заказчика.
12.9. Уведомление о расторжении договора заинтересованная Сторона направляет другой Стороне в письменном виде (заказным письмом с уведомлением). 
12.10. Споры, возникающие при изменении или расторжении договора, разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия – в судебном порядке.
12.11. Расторжение договора не освобождает Подрядчика от обязательства в части соответствия работ строительным нормам, сметной документации, нормам качества, гарантии и устранения недостатков объеме выполненных до расторжения договора работ. 
12.12. При досрочном расторжении договора Подрядчик обязан в любом случае принять меры, направленные на консервацию и сохранность ранее выполненных работ при оплате дополнительных затрат Заказчиком. При расторжении договора по вине Подрядчика указанные в настоящем пункте действия производятся за его счет, либо стоимость указанных работ удерживается при окончательных расчетах Заказчиком самостоятельно.
13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
         13.1. Каждая из Сторон договора, ее работники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
         13.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
         13.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей главы договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону и государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, в письменной форме.
В письменном уведомлении, направленном в органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, Сторона договора обязана сослаться на факты или представить соответствующие материалы, достоверно подтверждающие факт совершения Стороной договора коррупционного правонарушения.
         13.4. В случае наличия подтверждений (документов) совершения одной из Сторон коррупционного правонарушения, выявленного государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, уведомив Сторону в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2021 года, а в части неисполненных обязательств – до полного их исполнения Сторонами.
14.2. Договор составлен в 2-х экземплярах на листах, включая приложения, на русском языке, по одному для каждой из Сторон. 
14.3. К настоящему договору прилагаются документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение 1. Документы, подтверждающие полномочия сторон.
Приложение 2. График производства работ.
Приложение 3. График платежей.
Приложение 4. Протокол согласования договорной цены.
Приложение 5. Копия приказа о назначении ответственного за производство ремонтно-строительных работ со стороны Подрядчика.
          Приложение 6. Расчёт стоимости работ с расчётом стоимости материалов.
          Приложение 7. Документация для переговоров, предложение победителя переговоров, протокол о результатах проведения переговоров.
Приложение 8. Перечень штрафных санкций.  
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Приложение 8
к договору подряда № ____ от __ __2021г. 
Перечень штрафных санкций,
 применяемых к Подрядчику за нарушение требований охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной и промышленной безопасности, пропускного и внутриобъектового режима и иных условий договора, а также порядок их применения
	№
п/п
	Вид нарушения, допущенного Подрядчиком 
	Сумма штрафа, 
периодичность

	1
	Производство работ без оформления документов на производство работ (наряд-допуск, акт-допуск и иные), выполнение ремонта, наладки или обслуживания оборудования без выполнения мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение этих работ
	5 б.в. за каждый выявленный случай

	2
	Нахождение на рабочих местах и иных объектах ведения работ, выполнение работ без использования предусмотренных средств индивидуальной защиты
	5 б.в. за каждый выявленный случай

	3
	Размещение или складирование оборудования (материалов) в неустойчивом положении, когда возможно их самопроизвольное опрокидывание, падение или сползание; загромождение или блокировка запасных выходов, путей эвакуации  или путей доступа к оборудованию и материалами, предназначенных для использования в случае производственной травмы, аварии или пожара; использование для перемещения людей и грузов средств и оборудования, не предназначенного для этих целей
	10 б.в. за каждый выявленный случай

	4
	Курение работников Подрядчика в местах, не отведенных для курения табака и не оборудованных в соответствии с требованиями действующего законодательства
	3 б.в. за каждый выявленный случай

	5
	Нарушение Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме
	5 б.в. за каждый выявленный случай

	6
	Непроведение ежедневной в месте производства работ уборки отходов производства (мусора) на выделенную площадку, у также уборки инвентаря, конструкции, устройств и приспособлений, необходимости в дальнейшем использовании которых нет, складирование отходов не на выделенных площадках, не с твердым водонепроницаемым покрытием
	5 б.в. за каждый выявленный случай

	7
	Несвоевременное удаление отходов производства (мусора) с выделенной площадки
	10 б.в. за каждый выявленный случай 


	8
	Иные нарушения требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, безопасности движения, установленных нормативными правовыми актами Республики Беларусь и договором
	2 б.в. за каждый выявленный случай 


Примечание: б.в. – установленная в Республике Беларусь базовая величина, действующая на момент выявления Заказчиком нарушения.
Надлежащим документом, подтверждающим выявления Заказчиком нарушений, указанных в настоящем Приложении, является акт, составленный в произвольной форме Заказчиком и подписанный полномочным представителем Заказчика и Подрядчика, а также работником, допустившим нарушение (в случае если такое нарушение совершено конкретным работником и возможно установить его личность). Акт составляется и подписывается в день обнаружения нарушения Заказчиком. В случае отказа от подписания акта полномочным представителем Подрядчика и (или) работником, акт оформляется Заказчиком с участием двух свидетелей (допускается в качестве свидетелей привлечение работников Заказчика).

Заказчик ______________________                                                Подрядчик ____________________
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